

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณถนนสายทาง บ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านร่องส้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอมือเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) . ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จำนวน ๒ ข้าง ทางด้านซ้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ - ๓.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร ทางด้านขวาขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๔.๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายทางบ้านสิงห์เค็ง หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านร่องส้าว หมู่ที่ ๗ (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง)เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการสัญจรบนถนนสายดังกล่าวเป็นถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำและมีจำนวนประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมาก แต่ถนนสายดังกล่าว มีสภาพผิวจราจรคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการสัญจรของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขยายและเสริมไหล่ทางให้การสัญจรสะดวก แก้ไขปัญหาการติด.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ...แบบ.ปร.๔...(ที่แนบมาด้วย).....

๕.๒ ...แบบ.ปร.๕...(ที่แนบมาด้วย).....

๕.๓ ...แบบ.ปร.๖...(ที่แนบมาด้วย).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ..นายสุริยา.....แก้วสว่าง..... ประธานกรรมการ.....

๖.๒ ..นายวรพงษ์.....สุธรรม..... กรรมการ.....

๖.๓ ..นายสถิตย์.....เอื้อไทย..... กรรมการ.....



แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จำนวน 2 ข้างทางด้านซ้าย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 - 3.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,490.00 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,768.00 ตารางเมตร ทางด้านขวา ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 - 3.00 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 1,490.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,614.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายทางบ้านสิงค์เค็ง - บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	1,922,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,922,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง	1,922,000.00	
(-หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....^A.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายสุรียา แก้วสว่าง)

กรรมการ.....^ว.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายวรพงษ์ สุธรรม)

กรรมการ.....^ส.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสถิตย์ เอื้อไทย)



สรุปใบราคากลาง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จำนวน 2 ข้างทางด้านซ้าย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.20 - 3.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,490.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,768.00 ตารางเมตร ทางด้านขวา ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 - 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,490.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,614.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายทางบ้านสิงค์เค็ง - บ้านร่องสำ้ว หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง

เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ราคาวัสดุ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน เดือน พ.ย. พ.ศ.2562)

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,411,291.73	1.3624	1,922,743.85	Factor"F" - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			1,922,743.85	
	ปรับเป็นราคาให้เหมาะสม			1,922,000.00	
	(ตัวอักษร)				(-หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายสุริยา แก้วสว่าง)

กรรมการ.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายวรพงษ์ สุธรรม)

กรรมการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสถิตย์ เอื้อไทย)

